

件名:横浜市医療・保健ダッシュボードに関するウェブサイト構築及び運用業務委託

番号	項目	質問	回答
1	仕様書2	このウェブサイトは、令和7年3月31日以降も継続的に運用される予定でしょうか。	ご認識の通りです。 令和7年3月31日以降も継続的に運用予定です。
2	仕様書5(1)	ダッシュボードの仕様(利用サービス名や流し込みの方法(流し込むコードの種類)、流し込む大まかな内容等)についてご教示いただくことは可能でしょうか。	ダッシュボードの構築に利用するBIツールはSalesforce社の「Tableau」となります。また、構築したダッシュボードは「Tableau Public」上にアップロードし、本委託で構築したウェブサイトのページからそれを参照する形で公開する想定です。 詳細は契約後別途協議によります。
3	仕様書5(1)	第2階層のコンテンツページについて、大まかな発信内容(サイトマップや各ページ内でのコンテンツテーマ等)をご教示いただけますでしょうか。	コンテンツとして、4テーマ以上のメディカルダッシュボードの構築を想定しています。テーマは、感染症、救急、熱中症等を予定しています。
4	仕様書5(1)	「簡易的なお知らせ機能」以外に貴市管理者にて修正をされたいサイトコンテンツはありますでしょうか。	委託者である医療局において、「簡易的なお知らせ機能」のほか、ダッシュボードの更新を行います。 詳細は契約後別途協議によります。
5	仕様書5(1)	第1・2階層のコンテンツページについて、 ・コンテンツの一覧ページ ・一覧ページにおけるカテゴリやフリーワード検索 ・地図の表示 等、想定されている機能要件は何かございますでしょうか。	第一階層では、第二階層のコンテンツとなる4テーマ以上のメディカルダッシュボードの一覧表示を想定しています。 第二階層では、各テーマのダッシュボードや地図の掲載を予定しています。 なお、検索機能は想定していません。
6	仕様書5(1)	ページ数が増えると制作費用も変動することが多いかと思いますが、最大数の12ページを作成する前提として、御見積をご提出する認識でよろしかったでしょうか。	ご認識の通りです。 最大12ページ程度を想定しています。
7	仕様書5(1)	基本的な構成・デザインは「横浜市財政見える化ダッシュボード」を想定すれば宜しいでしょうか。	想定する構成・デザインは仕様書のとおりです。
8	仕様書5(1)	コンテンツは全て医療局(ダッシュボード制作事業者を含む)が提供すると考えて宜しいでしょうか。	第二階層に構築されるダッシュボードのコンテンツについては、すべて医療局からデータを提供します。
9	仕様書5(1)	「デザインは、委託者が提供する版下データ」という記述がありますが、データ形式を教えてください。	原則Microsoft Office のいずれかの形式で作成された電子データ(再加工できるもの)とします。 詳細は契約後別途協議によります。
10	仕様書5(1)	ダッシュボードは「HTML5」形式のソースが提供されると考えて宜しいでしょうか。	ご認識の通りです。
11	仕様書5(1)	ウェブの表示言語は「日本語」のみで宜しいでしょうか。	ご認識の通りです。
12	仕様書5(2)	「リスクの大きさに応じて緊急に対応できる体制を確保すること」と記載がありますが、 ・24時間365日稼働を努力義務とする ・障害発生時は早急な対応・復旧に努めるものとするもの、 ・24時間365日稼働を保証するものではない ・問合せ等の対応は通常のオフィスアワーを原則とし、土日祝・夜間等は対応に時間がかかる可能性がある といった対応の前提で認識しておいてよろしいでしょうか。 サーバー側のメンテナンス等が入る可能性もありますので、念の為確認させていただければと思います。	不具合が発生したときは、委託者と調整のもと受託者が対応することとし、簡易な不具合であれば、原則1営業日以内(土日祝休日を除く)に対応完了することとしてください。

13	仕様書5(3)	ダッシュボードの更新について、概要としてはどのような更新フェーズがあるのかご教示いただけますでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> ・ダッシュボードを新たに作成し、公開するタイミングで本Webサイトのページ更新が必要になります。 ・ダッシュボードは4テーマを想定しているため、初回を含めて4回程度の更新が想定されます。
14	仕様書5(2)	<p>「・委託者が指定するサブドメイン(city.yokohama.lg.jp)を使用すること。なお、受託者は、サブドメインの取得に係る申請書案の作成等の技術的調整及び取得手続きを行うこと。」</p> <p>上記のように記載されていますが、外部の受託者がサブドメインの取得手続きや設定を行うことはできないのではないかと思います。可能な範囲で対応いたしますが、最終的には市のシステム担当部署でご対応いただけるという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご認識の通りです。</p> <p>受託者は申請書の作成補助を行い、委託者である医療局が申請手続を実施し、市のシステム担当部署にて設定を行います。</p>
15	仕様書5(4)	令和6年10月31日(木)までに構築という記述がありますが、確認テストはその後で行われると考えて宜しいでしょうか。	確認テストを含めて、令和6年10月31日(木)までに対応してください。
16	仕様書5(4)	公開サーバの準備はいつごろまでに行えば宜しいでしょうか。	公開サーバは、令和6年10月31日(木)までの構築完了に間に合うように、それまでに必要な作業等の期間を考慮して準備してください。